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" Przebudowa pomieszczen noclegowych i biurowych
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Nazwy i kody robdt objetych przedmiotem zaméwienia ze Wspdlnego Stownika Zamoéwieri (CPV):

Grupa |Klasa Kategoria Nazwa
robot robot robot
710 7100 71000 Ustugi architektoniczne
713 7132 71320 Ushugi inzynierskie w zakresie projektowania
451 4511 45111 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki, roboty ziemne
452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci
4521 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45214 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych
zwiazanych z edukacjg i badaniami

4522 Roboty inzynieryjne i budowlane
45223 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45233 Roboty w zakresie wymiany nawierzchni.

4526 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
45261 Osadzanie rynien
45262 Wznoszenie -2 i demontaz rusztowan -1
452625 Roboty murarskie

453 Roboty instalacyjne w budynkach

4531 Roboty instalacyjne elektryczne
45311 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312 Instalowanie systeméw alarmowych i anten
45314 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45315 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego

sprzetu elektrvezneco w budynkach

45316 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45137 Inne instalacje elektryczne

4533 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4532 Roboty izolacyjne

45321 Roboty w zakresie izolacji termicznych

45323 Roboty w zakresie izolacji dZwigkoszczelnych

45331 Instalowanie urzadzen erzewczvch, wentvlacvinveh i kKlimatvzacvinvch
4535 Instalacje mechaniczne

45351 Mechaniczne instalacje inzynieryine

454 Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektow budowlanych

4541 Tynkowanie
4542 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej

45421 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
4543 Pokrywanie podlog i $cian

45431 Kladzenie plytek

45432 Kladzenie i wykladanie podiog, cian i tapetowanie $cian
4544 Roboty malarskie i szklarskie

45442 Naktfadanie powierzchni kryjacych
4545 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45453 Roboty renowacyjne

Zawarto$¢ opracowania:
L Czes¢ opisowa
IL Czes¢ informacyjna
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I. CZESC OPISOWA

1. _OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest kompleksowe wykonanie inwestycji w postaci
wykonania dokumentacji projektowej i jej realizacji w ramach umowy ,,Zaprojektuj i wybuduj” dla
budynku Osrodka Szkolenia potozonego w kompleksie zabudowan Lodzkiego Osrodka Doradztwa
Rolniczego w Bratoszewicach przy ul. Nowosci 32, na dzialce o nr ewid.585/3. Realizacja inwestycji
rozumiana jest jako wykonanie wszelkich niezbednych prac poczynajac od prac projektowych,
zatwierdzenia dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji Pozwolenia na Budowe i Pozwolenia na
uzytkowanie czgsci nowowznoszonej po wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych wskazanych
w projekcie oraz rob6t wykoficzeniowych niezbednych w celu przystosowania istniejacych
pomieszezen do lepszego petnienia swoich funkcji zapewniajgc bezpieczenstwo i wygode przyszlych
uzytkownikow oraz Efekt ekonomiczny w postaci zmniejszenia ilosci i kosztéw zuzycia energii
mozliwy jest do uzyskania dzigki zmniejszeniu zapotrzebowania na energie pierwotna.

Opracowanie ponizsze stanowi wytyczne dla okre$lenia standardéw wykonania i jakosci prac i nie
zastepuje projektu budowlano-wykonawczego.

Na calos¢ przedsigwzigcia oferowanego w ramach umowy ,,zaprojektuj i wybuduj” sklada sie
opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie niezbednych robét budowlanych dotyczacych
prac termomodernizacyjnych, przebudowy i modernizacji pomieszczen noclegowych oraz robot
montazowo-instalacyjnych zgodnie z opracowanym projektem budowlanym, w celu dostosowania
budynku do zyczen Inwestora przy zachowaniu obowigzujacych norm i przepisow.

Wartosci dotyczace wielkosci i ilos¢ prac w niektorych aspektach moga niekiedy odbiegaé od
stanu faktycznego i nalezy je zweryfikowaé przed zlozeniem oferty oraz na etapie wykonywania
projektow - wskazana jest wizja lokalna i weryfikacja wlasna.

Przedmiotem zaméwienia w ramach umowy ,zaprojektuj i wybuduj” jest wykonanie prac
projektowych i realizacja robét budowlanych na I1 i 11 kondygnacji budynku Oérodka Szkolenia, tj.:

® Uzyskanie Decyzji o warunkach zabudowy i mapy d/c projektowych, wykonanie Projektu
Budowlanego wraz z wszystkimi uzgodnieniami (rzeczoznawcéw sanepid i ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych) i uzyskanie Pozwolenia na budowe dla przedmiotowej inwestycji.

¢ Ocieplenie scian fundamentowych budynku do glebokosci 1,0m p.p.t. styropianem
ckstradowanym EPS 100, styrodur lub hydrostyromax - przeznaczonym do miejsc narazonych na
dlugotrwaty kontakt z wodg o nasigkliwosci ponizej 2% po 28 dniach catkowitego zanurzenia -
wraz z odtworzeniem przeciwwodnej izolacji pionowej

® Ocieplenie Scian zewngtrznych budynku styropianem o wsp6tczynniku przewodzenia ciepta nie
gorszym niz I= 0,04 W/(m’K) i o grubo$ci odpowiedniej, aby wspotczynnik przenikania ciepla nie
byt gorszy niz U = 0,20 W/m?K (od 1.01.2021r. obowigzkowe)

» Termomodernizacja 580m’ stropodachu poprzez ulozenie ptyt styropianowych typu »Styropapa” o
wspotezynniku przewodzenia ciepta nie gorszym niz 1= 0,04 W/m?K i o grubosci odpowiedniej,
aby wspolczynnik przenikania ciepla nie byt gorszy niz U=0,15 W/m*K (od 1.01 202Ir.
obowigzkowe) wraz z wykonaniem pokrycia z papy termozgrzewalnej

® Przebudowa 15 pokoi noclegowych wraz z punktami sanitarnymi na 1 pietrze (11 kondygnacji)
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Przebudowa 15 pokoi biurowych na 2 pigtrze (111 kondygnacji) z remontem 6 wezkow sanitarnych

Przebudowa korytarzy na 1 12 pigtrze oraz przesklepienie nieuzytkowanego szybu windowego
o wym. ok.165cm x 240cm

Przebudowa aneksu kuchennego i zaplecza higieniczno — sanitarnego na 1 pietrze oraz zaplecza
kuchennego i toalet na 2 pietrze,

Przebudowa giéwne;j klatki schodowej z dostosowaniem do warunkéw przeciwpozarowych

Wymiana istniejacej klatki schodowej bocznej prowadzacej na 1 pietro na zewnetrzng klatke
schodowa ewakuacyjna, taczgca wszystkie kondygnacje nadziemne.

Wymiana drewnianej stolarki drzwiowej (U=3.1 W/m?K) na nowg o wspétczynniku przenikania
ciepla nie gorszym niz U=1,3 W/m?K (obowigzkowe od 1.01.2021r.)

Wymiana 8,0m* przeszklen z pustakéw szklanych w ramach frontowej klatki schodowej na okna pew
rozwieralno—uchylne z przemurowaniem pozostatych otworow

Remont instalacji wodno—kanalizacyjnej polegajacy na wymianie czgsci wewnetrznej instalacji,
wymiang bialego osprzetu, montaz nowych kabin natryskowych, baterii umywalkowych itp.
Remont instalacji centralnego ogrzewania polegajgcy na wymianie wszystkich grzejnikow w
pokojach noclegowych i biurowych, zapleczach kuchennych, aneksach, toaletach, korytarzach
oraz na klatkach schodowych na grzejniki stalowe, plytowe wyposazone w zawory
termostatyczne

Demontaz starych 1 montaz nowych parapetow zewnetrznych oraz montaz nowych naktadek na
parapety wewnetrzne (0k.64 szt).

Wykoniczenie elewacji zewnetrznych tynkiem drobnoziarnistym , a cokotu — tynkiem zywicznym.

Wymiana osprzetu instalacji elektrycznej - wymiana gniazdek, przetacznikéw 1 opraw
oswietleniowych wykorzystujace oprawy ze zrédlem LED.

Montaz instalacji oswietlenia na budynku Osrodka Szkolenia.

Zamowienie facznie obejmuje:

1.

Sporzadzenie projektow budowlano-wykonawczych w zakresie niezbednym do uzyskania
prawomocnej decyzji administracyjnej pozwolenia na budowe - przy zado$Cuczynieniu
wymaganiom zawartym w ustawie z 7 lipca 1994 r. « Prawo budowlane * Obwieszczenie
Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7.06.2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo budowlane (Dz.U.2018 poz. 1202) oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012 poz.462) oraz innych uzgodnien niezbednych dia
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot wedtug wymagan zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2004 nr 202 p0z.2072 ).
Dokumentacj¢ projektowa nalezy opracowaé w wersji papierowej w 5 egz. do pozwolenia na
budowg (bez réznic w zawartosci i kolejnosci wpigcia dokumentéw) wraz z kompletng wersja

5
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elektroniczng na nosniku CD (skan w zapisie .pdf ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami i
pieczeciami Starostwa)
4. Po uzgodnieniu koncepcji prac remontowo-modernizacyjnych z Zamawiajacym dokumentacja

powinna zawieraé:

e szczegblowy opis techniczny przyjetych rozwigzan wraz z uzasadnieniem i niezbednymi

obliczeniami technicznymi oraz opis przyjetej technologii rob6t
* rysunki budowlane (rzuty, przekroje, szczegdty) w odpowiedniej skali
e zalgczniki formalno-prawne.

5. Dokumentacje¢ nalezy opracowa¢ zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego i
obowiazujgcymi warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i budowle oraz
nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane prawem zgody i uzgodnienia, a w szczegdlnosci:
uprawnionego rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych, uprawnionego rzeczoznawcy ds.
ochrony przeciwpozarowej lub wystgpi¢ o odstepstwo od warunkéw technicznych do
L.6dzkiego Komendanta Wojewodzkiego Pafistwowej Strazy Pozarnej.

Nalezy rowniez uwzgledni¢ wszystkie roboty przygotowawcze potrzebne do realizacji zadania,
Jak i roboty odtworzeniowe po realizacji zadania (opaska okotobudynkowa, chodniki, podjazdy).

6. Wykonanie robot budowlanych na podstawie sporzadzonych projektéw i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét oraz pozwolenia na budowe, przy czym teren budowy
powinien by¢ zabezpieczony w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikéw i 0séb trzecich

7. Przeprowadzenie wymaganych préb i badan, przed uzyskaniem odbioréw robét i przygotowaniem
dokumentdw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania zmodernizowanych obiektéw i instalacji;

8. Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiajacego w zakresie eksploatacji i konserwacji
wyposazenia objetego przedmiotem zamoOwienia;

9. Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie objetym przedmiotem zaméwienia podczas realizacii
calego przedsigwzigcia;

10. Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych

Zestawienie powierzchni i kubatura budynku Osrodka Szkoleniowego

Powierzchnia zabudowy ) 536,70 m?
Powierzchnia piwnic 278,60 m?
Powierzchnia kazdej kondygnacji okoto 448,12 m?
Catkowita powierzchnia budynku 1 845,05 m?
Powierzchnia uzytkowa ogrzewane 1 614,60 m?
Kubatura catego budynku 7 589,00 m*
Powierzchnia brutto pigtra 558,76m?
Powierzchnia uzytkowa 1-go pietra 445,00m?
Wysoko$¢ kondygnacji 11 2 pietra 250 cm
Ilos¢ pokoi hotelowych na 1-szym pietrze 15

1los¢ miejsc noclegowych na 1szym pigtrze 42
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Ilo$¢ miejsc noclegowych ogotem 42

Zakres prac remontowo - modernizacyjnych

Roboty rozbiérkowe zewnetrzne:
Demontaz obrdbek blacharskich, parapetow, rynien i rur spustowych
Demontaz istniejacej instalacji odgromowej
Demontaz istniejgcego ocieplenia ze styropianu
Demontaz opaski okoto budynkowej

Roboty rozbiérkowe wewnetrzne:
Zerwanie wykladzin podtogowych PCV i dywanowych
Demontaz istniejacej stolarki drzwiowe;j
Rozebranie czgsci scianek dziatowych
Skucie posadzek z terakoty
Zerwanie okladzin $ciennych z glazury

Roboty budowlane zewng¢trzne:
Wymiana parapetow zewnetrznych
Wymiana stolarki drzwiowej
Nadmurowanie komindéw wentylacyjnych
Montaz instalacji odgromowej
Ocieplenie Scian zewngtrznych - tynk akrylowy, cokét - tynk zywiczny
Ocieplenie Scian fundamentowych i piwnicznych do gt. 1,0m p.p.t.
Ocieplenie stropodachu styropapa z pokryciem papg termozgrzewalng
Montaz obrébek blacharskich z blachy powlekanej
Montaz rynien i rur spustowych z blachy powlekanej lub pcv

Roboty budowlane wewngtrzne:
Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej
Wykonanie tynkéw wewngtrznych $cian i sufitow, gladzi i wymalowan
Wykonanie oktadzin $cian z plytek ceramicznych
Wyrdéwnanie podtozy pod podlogi
Posadzki z ptytek ceramicznych
Montaz wyktadzin podtogowych dywanowych i PCV z oblistwowaniem

Remont / wymiana czesci wewnetrznej instalacji wodno — kanalizacyjnej,
wymiana baterii umywalkowych, natryskowych czy zlewozmywakowych,
montaz kabin natryskowych i bialego osprzetu

Wymiana czgsci instalacji centralnego ogrzewania, wymiana grzejnikow na grzejniki stalowe
plytowe, wyposazone w zawory termostatyczne,

Wymiana osprzgtu instalacji elektrycznej — gniazdek, przetacznikow, opraw oswietleniowych
awaryjnego i ogélnego na o$wietlenie wykorzystujace oprawy ze zrédlem LED.

Montaz instalacji telewizyjnej i instalacji umozliwiajacej odbior internetu w pomieszczeniach
noclegowych.

Roboty dodatkowe:
Montaz opaski okotobudynkowe;j
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1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotowy budynek Osrodka Szkolenia jest jednym z budynkoéw stanowigcych kompleks
zabudowan t.odzkiego Osrodka Doradztwa Rolniczego z siedziba w Bratoszewicach i jest
zlokalizowany w poludniowej czesci przedmiotowej dziatki. Budynek wybudowany zostat w latach
70-tych XX wieku w technologii tradycyjnej, murowanej jako ustrdj czterokondygnacyjny o trzech
kondygnacjach nadziemnych z czesciowym podpiwniczeniem.

Budynek Osrodka Szkolenia nalezy do grupy budynkéw niskich, ktorych wysoko$é nie
przekracza 12m. Liczba kondygnacji naziemnych — 3 i czesciowe podpiwniczenie. Budynek jest
potozony w odlegtosci okoto 15m od budynku dyrekcji usytuowanego na tej samej dziatce.

Budynek obecnie jest podzielony na dwie strefy zagrozenia ludzi zgodnie z peiona funkcja i
tak:

— parter jest przystosowany do pelnienia podstawowej funkcji przeznaczenia budynku tj. szkoleniowo
— dydaktycznej (sale szkoleniowo - wykladowe) z zapleczem gastronomicznym (sala jadalna z
zapleczem kuchennym) i zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1,

~ pierwsze pigtro pelni funkcjg uzupetniajaca domu wycieczkowego kategorii Il1,

~ a na drugim pietrze mieszczg si¢ pozostale pokoje hotelowe i pomieszczenia biurowe LODR,
obydwie kondygnacje zaliczone sg do kategorii zagrozenia ludzi ZL V.

W pomieszczeniach obiektu wystepuja materiaty pochodzenia organicznego (drewno, tkaniny) oraz
tworzywa sztuczne. Sg to przedmioty wyposazenia pomieszczen. Przewidywana gesto$é obcigzenia
ogniowego miesci sie w przedziale 500 MJ/m?.

Budynek Osrodka Szkolenia zostat wzniesiony w latach 70 w konstrukcji tradycyjne; :

» Sciany zewnetrzne jednowarstwowe z cegly ceramicznej pelnej obustronnie tynkowane o grubosci
42cm i 55cm, w latach 1998 — 1999 czesciowo ocieplony styropianem o grubosci 10cm.

* Stropy migdzykondygnacyjne wykonane z prefabrykowanych stropowych plyt kanatowych
ocieplony warstwg 5 cm plyt widrowo—cementowych ,,suprema”

= Likwidacje istniejgcego szybu windowego , wykonanie stropow w szybie windowym z
réwnoczesnym wyburzeniem czgsci Scianek szybu

= Stropodach wentylowany oparty na stropie z ptyt kanatowych, na ktérym na $ciankach azurowych
z cegly ceramicznej pelnej oparto plyty korytkowe.

= Dach ptaski, dwuspadowy, z obrébkami z blachy stalowej ocynkowanej, pokrycie dachu papa
bitumiczna.

* Kominy wentylacyjne wyprowadzone ponad dach bez czapek i wylotéw bocznych,
prowizorycznie zabezpieczone siatka przed gniazdowaniem ptakéw

* Stolarka okienna kondygnacji nadziemnych wymieniona w 2018 roku (nie podlega
termomodernizacji)

® Drzwi zewngtrzne pojedyncze 2 szt. drewniane, stare, o powierzchni ok. 4,5m?.

= Budynek posiada podnosnik dla os6b niepetnosprawnych zainstalowany przy gléwnym wejsciu,
przy schodach, od frontu (strona pétnocna )

= Zewngtrzny taras od strony potudniowej
* }awy fundamentowe budynku zelbetowe.

= Scianki dziatowe z cegly petnej 12cm i z cegly dziurawki 6,5cm.
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» Komunikacje¢ pionowg zapewniajg dwie klatki schodowe zelbetowe, monolityczne, z ktérych
frontowa faczy wszystkie kondygnacje, zas boczna klatka schodowa stanowi polaczenie
pierwszego pigtra bezposrednio z wyjsciem na teren. Klatki schodowe nie sg dostosowane do
obowigzujacych przepiséw pozarowych i nie moga stuzy¢ jako klatki ewakuacyjne..

* W narozu p6inocno — wschodnim budynku znajduje si¢ szyb windowy prowadzacy z parteru na 2-
gie pigtro wykorzystywany dawniej przez kuchnie, a obecnie nieuzytkowany.

W zesztym roku wymieniono stara stolarke okienna zastepujac jg oknami pcw w zestawach 3-
szybowych, o wspétczynniku przenikania ciepta U = 0,9W/(m’K), ktére obecnie zapewniaja wysoki
komfort uzytkowania. W tym samym czasie wymianie podlegaty glowne drzwi wejsciowe do budynku
oraz starg rampg dla osob niepetnosprawnych zdemontowano i wymieniono schody frontowe na nowe
wraz z zainstalowaniem podnosnika dla 0séb niepelnosprawnych.

Obecnie budynek pehi funkcje szkoleniowo - administracyjno — hotelowa. W aneksach
kuchennych i sanitariatach na sScianach glazura do wysokosci 205cm. Na klatkach schodowych i
korytarzach lamperie olejne do wysokosci ok. 150cm. Posadzki w pomieszczeniach hotelowych i
administracyjnych — wyktadzina PCV oraz tekstylne wyktadziny dywanowe, za§ w pomieszczeniach
stotowki, czedci korytarzy i sanitariatow terakota, a na schodach i w korytarzach — lastriko.

Elewacje budynku tynkowane, w dolnej czesci cokét z tynkiem cementowym.

Budynek wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania, zasilang z kottowni Spéldzielni
Mieszkaniowej ,,Bratek”. Odbiornikiem ciepla jest instalacja grzejnikowa z rozdziatem dolnym
wyposazona w grzejniki czlonowe i rury ozebrowane, bez zaworéw regulacyjnych i glowic
termostatycznych. Przewody instalacji nieizolowane. Brak regulacji czasowej i pogodowe;j.

Ogolny stan techniczny prawie 50-letniej konstrukcji budynku jest dobry. Nie stwierdzono
optycznie zauwazalnych zarysowan, spekan czy odksztalcefi lub ubytkéw. Parter budynku zostal
wyremontowany i dostosowany — sale szkoleniowe — do wspolczesnych wymagan, jednakze stan
techniczny i funkcjonalny pomieszczen na II i 1Il kondygnacji — pokoje noclegowe i pomieszczenia
administracyjno-biurowe — na chwile obecng nie spelniaja wymagaf stawionych im przez
Uzytkownika i niektorych obowiazujacych uwarunkowan prawnych, w tym przepiséw techniczno —
budowlanych, jak réwniez wzglgdow prestizowo — estetycznych i ekonomicznych.

Do dyspozycji Wykonawcoéw sa udostepnione do wgladu posiadane przez Zamawiajacego
materialy. Zaznacza si¢ jednak, ze kazdy z Wykonawcow ubiegajacych sie o zaméwienie powinien
we wlasnym zakresie dokona¢ wizji lokalnej i zweryfikowa¢ udostepnione w programie
funkcjonalno-uzytkowym informacje. Kazdy zainteresowany otrzyma mozliwo$é swobodnego
dokonania wizji lokalnej oraz obmiaréw poszczegdlnych niezbednych pomieszczen i instalacji, w
terminie uzgodnionym z Zamawiajacym. Opracowanie projektowe winno obejmowaé caly zakres
realizowanego zadania, wg uzgodnien szczegétowych z Zamawiajgcym.

Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzyé oraz
spetnia¢ obowiazujgce przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy
powiazane i normy.

W czasie robot budowlanych nie przewiduje si¢ wylaczenia parteru z normalnego
funkcjonowania, dlatego tez na czas robot budowlanych w budynku Osrodka Szkolenia pietro 1 i 2
zostang wylaczone z eksploatacji, jednakze pomieszczenia parteru musza byé¢ zabezpieczone w

sposob oméwiony z Zamawiajgcym, aby dostatecznie chroni¢ pomieszczenia szkoleniowe, ktére beda
nadal funkcjonowaty.

Koniecznym bedzie odpowiednia zabezpieczenie rob6t celem zmniejszenia do minimum uciazliwodci
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wykonywanych prac.
1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W wyniku wykonania prac projektowych powinna powsta¢ dokumentacja projektowa w etapach:
*Inwentaryzacji budowlanej i
*projektu budowlano — wykonawczego w zakresie niezbednym do uzyskania wymaganych
prawem decyzji i pozwolefi. ( w tym przede wszystkim Pozwolenia na Budowe)
Wykonane winny zosta¢ prace budowlane obejmujace petny zakres robdt wskazany w niniejszym
Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.

Wymagane jest osiggnigcie nastepujacych wartosci wspotczynnikow przenikania ciepta dla budynku:

Wspolczynniki przenikania ciepta przez przegrody

Rodzaj przegrody budowlanej budowlane [ W/ m?K)] stan po termomodernizacji
Sciany zewnetrzne 0,20
Dach/stropodach 0,15
Strop piwnicy 0,25
Drzwi 1,30

Ogoblne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe przedmiotu zamdéwienia powinny odpowiadaé
wymaganiom obowigzujgcych regulacji prawnych. w tym zakresie. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania prac budowlanych musza spelnia¢é wymogi obowiazujacych norm i aprobat
technicznych, posiada¢ wymagane atesty higieniczne. Powinny by¢ dostarczone i przechowywane w
oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach technicznych.

1.4. Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Rozwigzania techniczne powinny zapewnia¢ uzyskanie lepszych parametrow technologicznych od
panujacych obecnie.

= Qcieplenie scian i stropodachu.

Plyty styropianowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-EN 13163:2004
,»Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane

fabrycznie. Specyfikacja"

Ocieplenie nalezy wykonaé przy zastosowaniu nastepujacych materiatow:

- Sciany zewn. - styropian EPS 75 -040 Fasada,

- stropodach pelny - styropian EPS 100 -040 (ptyty PS<2)

W przypadku braku mozliwoéci wklejenia na fragmentach elewacji ocieplenia o grubosci w/w nalezy
w tych miejscach zastosowa¢ ciefiszg, mozliwa do wykonania warstwe materiatu izolacyjnego o
parametrach wyzszych niz zakladane.

Parametry techniczne materiatéw izolacyjnych:
- wspolczynnik przewodnosci cieplnej w temp. +20°C nie wiekszy niz 0,04 W/m? K,
- naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym dla grubosci 40-180 mm — nie
mniejsze niz 70 kPa dla $cian i 300 kPa dla dachu,
- krotkotrwata nasigkliwos¢ woda nie wiecej niz 0,07-0,3%
- klasyfikacja ogniowa E

10



Program Funkcjonalno — Uzytkowy:
" Przebudowa pomieszczen noclegowych i biurowych

wraz z termomodernizacia budynku O$rodka Szkolenia L.6dzkiego ODR zs. w Bratoszewicach.”

Kleje, izolacje uszczelniajace i materiaty do docieplefi:
Mineralna, sucha zaprawa do przyklejania plvt styropianowych.

wodonosigk!iwo$¢ wg normy DIN 52 617: w < 0,2 kg/(m*> m h 0,5),
wspolczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej: m < 15

przewodnos¢ cieplna: 0.7 W/(m « K),

wytrzymato$¢ na odrywanie od styropianu (na sucho/mokro): 0,43 / 0,21 N/mm?;

Masa klejowo-szpachlowa - do wykonania warstwy zbroionei

wspétczynnik wchtaniania wody: w < 0,5 kg/(m? « h0.5) wg DIN 52 617.
wspolczynnik opornosci na dyfuzje pary wodnej: u > 15.

roéwnowazna grubos$¢ warstwy powietrza: sd <0,30 m.

przewodnictwo cieplne: 0,7 W/(m ¢ K).

gestosé nasypowa: 1,38 kg/dm?.

gestos¢ objetosciowa zaprawy swiezej: ok. 1.47 kg/dm’.

przyczepnos$cé: 0.43 /0,21 N/mm? na podtozach mineralnych (suche /wilgotne): 0,1/0.1 N/mm?
na plytach ocieplajacych typu EPS.

wytrzymato$¢ rla $ciskanie: ok. 7.4 N/mm?.

wytrzymalo$¢ na rozciagganie przy zginaniu: ok. 3.5 N/mm'.

Modut Younga E: ok. 2660 N/mm-.

Siatka szklana - do zatapianie w warstwie zbrojonej gramatura minimum 160 g/m?
Lekki tynk mineralny - zewnetrzna wyprawa elewacyina

Wspotczynnik wehtaniania wody: w < 0,5 kg/(m- » h0,5) wg DIN 52 617.
Wspoiczynnik opornosci na dyfuzje pary wodnej: u. = 30.

Gesto$¢ zaprawy zaschnietej: > 1.3 kg/dm®.

Wytrzymatos¢ na sciskanie wg DIN 18 555: = 2.8 N/mm-.

Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy zginaniu wg DIN 18 555: 1.3 N/mm?.

Srodek gruntujacy - do gruntowania istniejgcych tynkéw oraz warstwy zbrojonej przed naltozeniem

tynku. Zgodny ze stosowanym systemem ocieplen.
Farba fasadowa o mineralnym charakterze, wysokiej dyfuzyjnosci dla pary wodnej z zawartoécia
zywic silikonowych - do wykonania zewngtrznej powloki elewacyjnej.

wodorozcienczalna o neutralnym zapachu, o

dporna na wplywy atmosferyczne,

nieprzystepna dla wody wg DIN 4108,

wodochtonnos$é¢ wg PN EN 1062-2,

warto$¢ wspotczynnika w < 0.1 kg/m’/h0,5 d

dyfuzyjnos¢ dla pary wodnej wg PN EN 1062-2. warto$¢ wspétczynnika sdH20 < 0,14 m
odpornos¢ na alkalia,

nie ulega zmydlaniu

zawiera dodatki przeciwko rozwojowi alg, plesni i grzybow.

Tynk zywiczny mozaikowy

ziarno - 1.4-2.0 mm,

baza: wodna dyspersja zywic

syntetycznych z kolorowymi wypelniaczami mineralnymi.

gestos¢ - zwirki kwarcowe ok. 1.6 kg/dm®

temperatura stosowania: od +10°C do +25°C

czas przesychania: ok. 30 min

odporno$¢ na deszcez: po ok. 3 dniach

zabezpieczenie przed porazeniem biologicznym: grzybami, plesniami czy algami.
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Papa aktywowana termicznie
Podktadowa

- Grubo$é¢ >=3,0 mm

- Wodoszczelnosci - wodoszezelny przy 10 kPa

- Reakcja na ogiefi - F

- Maksymalna sifa rozciagajaca - wzdtuz 900 +-200 N/50mm

- Maksymalna sila rozciagajgca - w poprzek 700 +-200 N/50mm

- Wytrzymato$¢ na rozdzieranie - wzdtuz 350 +-50 N

- Wytrzymalos$¢ na rozdzieranie - w poprzek 350 +-50 N
Wierzchnie krycie

- Grubos¢ >=4.4 mm

- Wodoszczelnosci-wodoszezelny przy 10 kPa

- Reakcja na ogien - E

- Maksymalna sila rozciagajaca - wzdtuz 700 +-150 N/50mm

- Maksymalna sila rozciagajaca - w poprzek 400 +-100 N/50mm

- Odpornos¢ na starzenie sztuczne - -20 +-5 °C

- Odpornos¢ na dziatanie ognia zewngtrznego - NRO
Warunki przystapienia do rob6t
Przed przystapieniem do wykonywania ocieplen powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty zwigzane
z demontazem elementéw zamontowanych na elewacji i obrobek blacharskich: parapetéw, rynien i
rur spustowych oraz z osadzeniem drzwi zewnetrznych, remontem komindw, zamocowaniem na
dachu desek wspornikowych do mocowania desek czotowych i rynhakéw i z montazem instalacji
odgromowe;j.
Montaz oktadzin ocieplenia Scian
Powierzchnig Sciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pyhu i cienkich powlok oraz wypraw (jezeli ulegly w
sposob widoczny tuszczeniu) i przyklei¢ w roznych miejscach 8 - 10 probek styropianu o wymiarach
10 x 10 cm. Do przyklejenia probek nalezy zastosowal zaprawe lub mase klejaca, ktére sa
przewidziane do przyklejenia ptyt styropianowych na tych $cianach. Po czterech godzinach nalezy
wykona¢ prébe recznego oderwania przyklejonego styropianu. Wytrzymato$é podtoza i przyczepno$é
kleju sa wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki styropianu oderwa sie od

powierzchni Sciany wraz z warstwa masy klejacej. oznacza to, ze podloze nie zostalo prawidlowo
oczyszczone lub ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajacej wytrzymatosci. W takim przypadku
nalezy doktadniej oczy$ci¢ powierzchnig Sciany lub usuna¢ warstwe wierzchnig i wykona¢ ponownie
probe przyklejenia styropianu. Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy oprocz przyklejenia
zastosowa¢ dodatkowo faczniki z tworzywa do mocowania izolacji, w ilosci zalecanej przez
producenta systemu lecz nie mniejszej niz 2 na kazda plyte (4 szt. na 1 m? ocieplenia) w strefie
brzegowej 8 szt/m?.
Jezeli rozerwanie nastgpi w spoinie klejowej to oznacza, Zze charakteryzuje si¢ ona zbyt niska
wytrzymatoscia i takiej masy badz zaprawy klejacej nie wolno stosowac.

Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez ostony przez czas diuzszy niz 2 tygodnie.
Grubos$¢ warstwy klejacej powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5 mm.
Obrdbki blacharskie
Nowe obrobki powinny wystawaé 30 mm poza lico $ciany. Parapety zewnetrzne musza wystawaé co
najmniej 40 mm poza lico $ciany i musza zabezpieczaé elewacje przed przeciekami wody deszczowe;.
Obrobki powinny by¢ mocowane do kotkéw drewnianych (lub systemowych elementéw mocujacych
osadzonych w trakcie przyklejania styropianu w dokfadnie dopasowanych wcieciach styropianu.
Blachy nalezy taczy¢ na rabek stojacy. Obrébki wykonaé z blachy stalowej powlekanej w kolorze
dostosowanym do kolorystyki elewacji. Nowe rury spustowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze
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analogicznym jak obrdbki.
Blacha na obrébki:

- Grubos¢, co najmniej 0.60 mm

- Nominalna grubosé powloki farby 55 mikrondw

- Odpornos¢ na zarysowania > 3kg

- Twardos$¢ oléwkowa F do H
Przyczepnos¢ powloki (T-test) £1 T
Elastycznos¢ powloki (T-test) £1 5 T
Odpornos¢ na korozje 700 godzin (ISO 7253) (préba w komorze solnej)
Odporno$¢ na dziatanie wilgoci (QCT) 1500 godzin (ISO 6270)
Kategoria odpornosci UV (test QUV) 2000 godzin (ISO 4892-3)
Reakcja na ogien Al zgodnie z norma EN 13501-1
Dopuszcza si¢ zastosowanie systemowych instalacji odwodnienia dachu z tworzywa sztucznego
PCV, ksztattki montowane na wcisk z uszczelkami.
Kominy wentylacyjne

Kominy wentylacyjne nalezy nadmurowaé, wykona¢ boczne otwory wentylacyjne zabezpieczone
kratkami, wykona¢ czapy kominiarskie, udrozni¢ przewody kominowe.

=  Wymiana stolarki

Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Do bocznych wejsé¢ (klatka schodowa i zaplecze kuchenne) zastosowaé drzwi o wspotczynniku U nie
wigkszym niz 1.3 W/m?K. Drzwi wejsciowe nalezy wykonaé, jako drzwi aluminiowe (z przektadka
termiczng) lub z wzmocnionych profili PCV, szklone szybami zespolonymi bezpiecznymi P2.
Stolarka okienna — jest wymieniona w poprzednim roku i nie wymaga zmian.

Parapety

Parapety zewnetrzne okien wykonane z blachy stalowej powlekanej o gr. 0,8 mm. Parapety nalezy
wykona¢ z jednego arkusza blachy, bez tgczen.

Jako parapety wewnetrzne nalezy zastosowaé nakiadki z PCV.

= Instalacja odgromowa

W czasie wykonywania ocieplenia instalacje odgromows (zwody z drutu DFeZn/ES) montowaé w
rurkach niepalnych PCV ukrytych w warstwie izolacji. Zlacza pomiarowe umiesci¢ w puszkach
wklejonych w warstwe izolacji lub na ziemi w kasetach.

Po zamontowaniu instalacji wykona¢ pomiary rezystencji. Instalacja winna spelnia¢ wymagania
obowigzujacych przepisdw. Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10 £2.

*  Roboty towarzyszgce

Wraz z wykonaniem robét termoizolacyjnych nalezy wykona¢ prace polegajgce na:

- naprawie, tynkowaniu i malowaniu elementoéw nieocieplanych (np. kominy, schody wejsciowe,
studnie doswietlajace. daszki betonowe itp.).

- oczyszczeniu i malowaniu elementéw metalowych (kraty, balustrady, stalowe drzwiczki i pokrywy)
- naprawie lub odtworzeniu kominkéw wentylacyjnych i wywiewek kanalizacyjnych.

- naprawie schodéw ,

- wykonaniu obrobek blacharskich kominow ,

- zadaszenia nad drzwiami wej$ciowym wykonywaé, jako systemowe ze szkla klejonego na
wspornikach ze stali INOX, nie dopuszcza si¢ przeszklenia z poliweglanu.

* Instalacja centralnego ogrzewania.
Przedmiotowy budynek jest zasilany zdalnie z lokalnej, osiedlowej kottowni i sieci cieplnej WSM
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~»Bratek” opalanej weglem kamiennym, dla ktérej czynnikiem grzewczym jest woda o niskich
parametrach. Instalacja z rur stalowych spawanych. Istniejacy system grzewczy charakteryzuje sie
wysokimi kosztami eksploatacyjnymi, a obecne zrodto ciepta nie jest zrodlem ogélnomiejskim,
stanowi ono wilasnos¢ Spoldzielni Mieszkaniowej z przestarzatym systemem kotlowni weglowej i
duzymi spadkami mocy grzewczej w ramach linii przesylowe;.

Grzejniki

Istniejgce grzejniki nalezy wymieni¢ na grzejniki stalowe plytowe boczno lub dolno zasilane z
kompletem zawieszen. Grubos¢ blachy, z jakiej wykonany jest grzejnik, musi wynosi¢ minimum
*1.25mm. Grzejniki musza by¢ malowane metoda elektroforezy i nie moga mieé ostrych krawedzi.
W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci (fazienki, sanitariaty itp.) nalezy zastosowaé grzejniki
ocynkowane. W sanitariatach dopuszcza si¢ zastosowanie drabinkowych grzejnikow tazienkowych.
Armatura

gwintowana mosigzna, odpowietrzniki automatyczne,

zawory grzejnikowe termostatyczne proste lub kgtowe wzmocnione, w wersji instytucjonalnej,
zabezpieczone przed demontazem, muszg spetnia¢ wymagania norm EN-215 i PN-90/M-75010
ci$nienie robocze do 1 MPa, cisnienie réznicowe do 0,1 MPa

max roznica ci$nien dzialajaca na zawor Ap=0,1 MPa, histereza 0.2 K

czas zamknigcia zaworu ponizej 20 min

korpus zawor6éw i wkladka zaworowa wykonane z mosiadzu,

trzpien zaworu wykonany ze stali nierdzewne;

Glowice termostatyczne winny si¢ charakteryzowa¢ parametrami nie gorszymi niz odpornosci na
zginanie nie mniej niz 100 kg, musza posiada¢ zakres regulacji temperatury 7-28° C z mozliwoscia
ukrycia nastaw ogranicznikéw i blokad pod pokretlem termostatu i posiadaé zabezpieczenie przed
demontazem glowicy.

Zawory powrotne typu Srubunkowego z proporcjonalng nastawa wstepna i mozliwoscia spustu wody
z grzejnika, maksymalne ci$nienie robocze do 1 MPa.

Zawory odcinajace kulowe o parametrach 1-100°C, PN 10.

Ocena prawidtowodci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji co. polega na :

skontrolowaniu prawidtowosci dokonania nastaw wstepnych zawor6éw przygrzejnikowych (zgodnie z
dokumentacja projektowa) skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gléwnych
rozdzielaczach i poréwnaniu z wykresem regulacji eksploatacyjnej po uptywie co najmniej 72 godzin
od rozpoczecia ogrzewania budynku. skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku . w
sposob przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej reka ,,na dotyk". a w przypadkach watpliwych
przez pomiar temperatury powrotu. skontrolowaniu spadku cinienia wody w instalacji, mierzonego na
rozdzielaczach glownych.

Badania:

badanie szczelnosci na zimno. Wyniki nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min manometr
nie pokaze spadku ci$nienia przy ci$nieniu 0,6MPa, nie stwierdzi si¢ przeciekéw ani roszenia na
pofaczeniach, préba szczelnosci na goraco (po przeprowadzeniu préby na zimno, po uruchomieniu
zrddha ciepta) w miarg mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz
nieprzekraczajacych parametréw obliczeniowych i wymagan producenta grzejnikéw.

= Instalacja wodno — kanalizacyjna.
Instalacja cieplej wody uzytkowej

Budynek Osrodka Szkolenia wyposazony jest w centralna instalacje produkcji i dystrybucji cieptej
wody uzytkowej, ktora przygotowywana jest w wydzielonym na poziomie piwnicy wezle cieplnym
zasilanym z sieci. Dla potrzeb uzytkownikéw w budynku zamontowano zasobnik cieplej wody
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uzytkowej o pojemnosci 350 litrow. Po sezonie grzewczym ciepla woda uzytkowa jest
przygotowywana przez przeptywowy ogrzewacz wody o mocy 12 kW firmy ELTERM Chelmno, typ
EKW-As.

Przebudowa czesci instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku obejmuje wykonanie
nowych fazienek w pokojach noclegowych pierwszego pietra oraz remont sanitariatdw na pietrze
drugim nalezy wykona¢ w oparciu o standardowe rurarze wykonane z tworzywa. Biaty montaz do
uzgodnienia na etapie projektu z Zamawiajacym. Nalezy stosowaé ujednolicone typy osprzetu i
armatury wodno-kanalizayjne;j.

Instalacje c.w.u. w tazienkach i sanitariatach zaleca si¢ wykona¢ wraz z instalacjg cyrkulacji z rur
tworzywowych. Do wyregulowania obiegu cyrkulacji nalezy zastosowaé termostatyczne zawory
cyrkulacyjne. Wszystkie instalacje musza by¢ wyposazone w armature odcinajgcg i regulacyjng, jak
rowniez posiada¢ odpowiednie opomiarowanie.

Badania:

badanie szczelnosci na zimno- wyniki nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min manometr
nie pokaze spadku cisnienia przy cisnieniu max1,0MPa, nie stwierdzi si¢ przeciekow ani roszenia,
szczegolnie na polaczeniach, szwach i dlawicach, proba szczelnoscei na goraco (po przeprowadzeniu
préby na zimno, po uruchomieniu Zrédta ciepla) w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach
roboczych czynnika grzejnego, lecz nieprzekraczajacych parametrow obliczeniowych i wymagan
producentéw przewodow lub urzadzen.

= Instalacja oswietleniowa.

Oswietlenie podstawowe

Natezenie o$wietlenia pomieszczen - zgodnie z normq PN-EN 12464-1 powinno  by¢  zapewnione
w minimalnej wielkosci natgzenia oswietlenia dla poszczegdinych pomieszczen:

- biura/sale posiedzen 500 Ix
- pom. socjalne, sanitariaty, szatnie 200 Ix
- magazyny 200 Ix
- komunikacja 100 Ix

Wskaznik oddawania barw - Ra > 80 i temperatura barwy najblizsza (TCF) < 3200K
Wszystkie nowe oprawy o$wietleniowe powinny by¢ wyposazone w zrédia $wiatta LED o
nastepujgcych minimalnych wymaganiach:

- trwatos¢ eksploatacyjna 50 000 h pracy, CRI >80, SDCM 3

- napigcie zasilania 230V,

- skutecznos¢ swietlna oprawy nie mniejsza niz 107 Im/W w pomieszczeniach przeznaczonych na

staly pobyt ludzi oraz 65 Im/W w pomieszczeniach sanitariatdw i pomocniczych.

Oswietlenie podstawowe pomieszczen przy zastosowaniu opraw LED o stopniu ochrony
dostosowanym do charakteru i funkcji pomieszczenia. Dla pomieszczen biurowych wykonaé diagram
rozkladu natgzenia $wiatla dla plaszczyzn roboczych. W lazienkach i toaletach lampy LED
nastropowe lub nascienne o stopniu ochrony co najmniej P44,
Nowe oprawy montowa¢ w miejscu istniejacych, o ile pozowoli to na uzyskanie wymaganych
parametrow oswietlenia, w innym wypadku nalezy przebudowac instalacje oswietleniowa.
Ofwietlenie awaryine

Powinno by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z normami:

- PN-IEC-60634 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

- PN-EN-1838 Zastosowania o$wietlenia - Oswietlenie awaryjne,

- PN-EN-50172 System awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

- Instalacje o$wietleniowa wykonaé przewodem YDY 3x1,5.

Oswietlenie awaryjne musi posiada¢ uktady podtrzymywania zasilania. Rozmieszczenie opraw
powinno by¢ poparte obliczeniami natg¢zenia oswietlenia w miejscach najmniej korzystnych

15



Program Funkecjonalno — Uzytkowy:
" Przebudowa pomieszczen noclegowych i biurowych
wraz z termomodernizacia budynku O$rodka Szkolenia L.édzkiego ODR zs. w Bratoszewicach.”

warunkéw (zmiana kierunku drogi ewakuacyjnej, pomieszczenia wysokie itp.).
*  Przebudowa pokoi noclegowych i biurowych

Na pierwszym pigtrze miesci si¢ 15 pokoi noclegowych, aneks kuchenny i kuchnia oraz wspbélne
zaplecze sanitarno — higieniczne. W pokojach noclegowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
roboty rozbiérkowe fragmentéw $cianek i demontazu drzwi wraz z oécieznicami, wykonaé ponowne
przemurowania $cianek dzialowych celem utworzenia weztow sanitarnych, podiaczy¢ instalacyjnie
armaturg sanitarng w projektowanych fazienkach, wstawi¢ nowe drzwi do weztéw sanitarnych i pokoi,
aneksu kuchni itd.

Pigtro drugie to pokoje biurowe 15 szt.( przy czym 6 z nich posiada, zaplecza sanitarno — higieniczne),
zaplecze kuchenne i korytarz. Roboty budowlane prowadzone beda zgodnie z Pozwoleniem na
budow¢ oraz budowlanym projektem wielobranzowym obejmujacym branze: architektura,
konstrukcja, instalacje elektryczne wewnetrzne, wewnetrzne instalacje sanitarne i uwzgledniajgcym
rzeczowy program przedmiotowej inwestycji:

W pokojach zostana wymienione wyktadziny podtogowe, wymienione lampy na oéwietlenie LED,
zamontowana zostanie instalacja telewizyjna i instalacja umozliwiajaca odbior internetu, wymienione
zostang grzejniki na nowe z glowicami termostatycznymi. Sciany i sufity pokoi bez gladzi gipsowych,
zostang zaciggnigte i przygotowane do malowania. Wezly sanitarne zostang wyposazone w
terakot¢/gres na posadzkach, glazur¢ na $cianach, bialy montaz — muszle klozetowa, kabing
prysznicowsa i umywalke, grzejnik i lustro.

Zamawiajacy planuje modernizacje miejsc noclegowych, ich przebudowe i przebudowe powierzchni
wspllnych - korytarza, klatek schodowych, kuchni $niadaniowej z pokojem $niadan, aneksu
kuchennego gosci oraz zaplecza sanitarnego w sposéb umozliwiajacy korzystanie z obiektu w sposob
ergonomiczny, bezpieczny i satysfakcjonujacy.

Korytarze i frontowa klatke schodowg przygotowaé do malowania jak pokoje, przy czym éciany do
wysokosci 150cm zabezpieczy¢ powltoka antygrafitti, przed aktami wandalizmu. Istniejace luksfery na
frontowej klatce schodowej nalezy zastapi¢ innym materialem — zmiane nalezy uzgodnié z
Zamawiajgcym na etapie projektowym.

Szczytowa klatka schodowa musi zosta¢ zaprojektowana zgodnie z Warunkami Technicznymi, aby
zapewni¢ odpowiednie dla kategorii budynku i klasy zagrozenia pozarowego bezpieczenstwo
konstrukcji i ewakuacji dla Il i I1I kondygnacji budynku Osrodka Szkolenia.

Przebudowa aneksu kuchennego i kuchni na Il kondygnacji polega¢ bedzie na powigkszeniu jego
powierzchni przez likwidacje 1 pokoju uzyskane poprzez wyburzenie $cianki dziatowej. Zostana
zaprawione 1 pomalowane $ciany i sufity, utozona glazura przyciagu produkcyjnym oraz posadzka z
terakoty , zamontowane drzwi, wymienione lampy na lampy LED.

Ogolnodostepne zaplecze sanitarne zostanie wyremontowane, $ciany i sufity zaprawione i
pomalowane oraz wyposazone w nowa armaturg, bialy montaz i kabiny prysznicowe oraz nowa
wyktadzing glazury na $cianach i terakoty na posadzkach.

Przebudowa korytarzy polega¢ begdzie na wymianie o$wietlenia z zastosowaniem o$wietlenia
awaryjnego, wymianie tynkéw zagrzybiatych i osypujacych sig, wymianie posadzek z wykladzin na
plytki ceramiczne terakote lub gres, montazu nowych grzejnikéw z glowicami termostatycznymi oraz
montazu drzwi do klatek schodowych o odpowiedniej, zgodnej z ,,Warunkami Technicznymi , jakim
powinny odpowiada¢ budynki” odpornosci ogniowej EI
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUMKU DO INWESTYCJI.

2.1. Zalozenia do projektowania i wykonania robét
Przed przystgpieniem do projektowania, nalezy dokona¢ wizji lokalnej w celu uszczegdlowienia
niezbednych prac budowlanych.
Dokumentacja projektowa musi zosta¢ wyposazona we wszelkie uzupelniajgce opracowania
niezbedne do wykonania instalacji oraz oswiadczenia projektantow okreslone prawem. Wykonawca
zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu Zamawiajacego
wszystkich niezbgdnych pozwolen, zgtoszen, uzgodnien i dokumentdw technicznych (wynikajacych z
przepiséw prawa budowlanego i pokrewnych) potrzebnych do wykonania przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajgcy moze wnies¢ do przedtozonych rozwiqzan swoje uwagi kiore Wykonawca powinien uwzglednié.
W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi réwniez:

* uzyskanie i aktualizacja map geodezyjnych do celéw projektowych,

¢ uzyskanie zezwolen i opinii wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego, prawa

energetycznego oraz warunkow technicznych dla tego typu obiektu,

e opracowanie projektow wykonawczych stanowiacych podstawe do wykonania roboét.
e opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t.

Zamawiajacy wymaga réwniez przedlozenia rysunkéw wykonawczych i szczegbtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w celu
whniesienia ewentualnych uwag odnosnie ich zgodno$ci z ustaleniami Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego i1 umowy. Jakiekolwiek czynnosci Zamawiajacego, w tym zgloszenie uwag lub brak
takich uwag, nie moga by¢ traktowane przez Wykonawce jako zatwierdzenie przedlozonych
rozwigzan projektowych.

Ponadto Wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:

¢ harmonogramu realizacji inwestycji - w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

* harmonogramu ptatnosci - w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

¢ plan organizacji budowy i technologii robot.

» informacji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e opracowanie dokumentacji powykonawczej (facznie z protokolami. $wiadectwami
dopuszczenia, $wiadectwem charakterystyki energetycznej, atestami, informacja o udzielonej
gwarancji, itp.),

¢ uzyskanie wszelkich pozwolen (pozwolenie na budowe, prawo uzytkowania).

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma shuzy¢.

2.2. Wymagania jakoSciowe dotyczgce materialéw

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu rob6t budowlanych stosowaé wyroby, ktdre zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wszystkie niezbgdne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie z obowigzujacymi
normami.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz.42, Nr
100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz.1439, Nr 154/01 poz.
1800,

Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718), stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do
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obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i sq wlasciwie oznaczone zgodnie z ustawa o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (DZ.U. Nr92 z 2004r. poz. 881 z 30.04.2004)
znakiem CE z deklaracja zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa B, zgodno$¢ z Polska Norma,
aprobate techniczna.

Zamawiajacy wymaga, oby elementy konstrukcyjne mialy zapewniong trwalo$¢ nie mniejsza niz 20
lat. Instalacje w zakresie orurowania i okablowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w okresie nie
krotszym niz 10 lat. Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zaméwienia w zakresie
robot budowlanych 60 miesiecy, a na zamontowany osprzet - zgodnie z gwarancja producenta.
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce usuniete z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajda si¢ zakwestionowane przez Inspektora nadzoru
materialy. Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko. Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i
zabezpieczenie materialéw na terenie budowy. Dopuszcza sie inne rozwiazania techniczne, o takim
samym lub wyzszym standardzie. Wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

2.3. Przedmiot technologii wykonania instalacji
Prace przygotowawcze obejmujg ogrodzenie i oznakowanie rejonu, w ktérym prowadzone beda roboty
budowlane.
Do robét budowlanych zalicza sie réwniez takie czynnosci jak:
e wywo0z gruzu powstalego w wyniku prac montazowych,
* naprawg potencjalnych uszkodzen powstatych w trakcie realizacji robot,
® uprzatniecie terenu budowy,
e likwidacje tymczasowych obiektow np. barakéw socjalnych,
» likwidacje tymczasowej infrastruktury np. tymczasowych energetycznych linii zasilajacych
wykonanych z jakichkolwiek ztaczy kablowych lub szafek energetycznych.

* wykonanie drobnych prac budowlanych np. odtworzenie nawierzchni trawiastych
graniczacych z obiektem ulegtych zniszczeniu w trakcie prowadzenia robét. itp.
Uporzadkowanie miejsca wykonywania prac, w tym usuni¢cie gruzu i zlomu jest obowiazkiem
Wykonawey i powinno zosta¢ wykonane na jego koszt. Po zakonczeniu prac wyburzeniowych
Wykonawca, zobowigzany jest przywréci¢ zastany standard podlog znajdujacych sie w
pomieszczeniach i na korytarzach. Wybér rozwiazania lezy w gestii Wykonawcy.

2.4. Przedmiot wykonania robé6t budowlanych
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z opisem w niniejszym opracowaniu.

3. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajacy bedzie wymagal dobrej, jakosci wykonania prac projektowych i
przewidzianych rob6t budowlanych, uzycia materialow spelniajacych wymagania trwatosci wigkszej
niz przecigtna oraz organizacji robot niezakidcajacej w powazny sposéb dziatalnosci LODR.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo prowadzenie kontroli procesu realizacji swojego zaméwienia w
zakresie rozwigzan projektowych w projekcie budowlanym oraz w projektach wykonawczych,
zaréwno przed wystgpieniem Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe, jak i przed wydaniem
projektéw do realizacji budowy, materialéw i gotowych wyrow budowlanych co do ich zgodnoséci z
zawartymi w projekcie i specyfikacjach technicznych parametrami i warunkami odbioru, elementéw
wytworzonych na budowie, robét budowlanych dotyczacych poszczegdlnych elementéw obiektu.
Zadna z wyzej wymienionych czynno$ci Zamawiajacego nie oznacza zatwierdzenia ani odbioru
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projektu budowlanego ani projektéw wykonawczych.

Inwestycja realizowana bedzie w trybie ,zaprojektuj i wybuduj" - odbiér projektu
budowlanego i projektow wykonawczych nastapi w ramach odbioru koficowego z przejeciem robét,
przed ktorym Wykonawca musi wykaza¢ osiggniecie efektu ekologicznego i energetycznego,
wymaganego w Umowie.

Wykonawca poda na etapie kontroli rozwiazan projektowych nazwy producentéw zasadniczych
materialow, surowcow, urzadzen oraz zalaczy dokumenty typu DTR.

Wyroby budowlane i urzadzenia przeznaczone do budowy muszg byé zgodne z wymaganiami
odnos$nych przepiséw obowigzujacych w Polsce. Wykonawca bedzie zobowigzany posiadaé
dokumenty potwierdzajace, jakos¢, parametry i dopuszczenia do obrotu tych towaréw i urzadzen.

Zamawiajacy przewiduje ustanowienie swojego pelnomocnika do reprezentowania go w
kontaktach z Wykonawcg w trakcie realizacji i rozliczania zamdwienia oraz powolania zespolu
inspektoréw nadzoru w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo budowlane. Wykonawca ze swojej
strony bedzie zobowigzany ustanowi¢ swojego przedstawiciela do kontaktéw z Zamawiajacym oraz
Kierownika Budowy posiadajacego wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi. Wszystkie te osoby zostang wyszczegdlnione w umowie o roboty budowlane
wraz z projektowaniem lub w zalaczniku do tej umowy. Wykonawca bedzie zobowiazany, aby w
projektowaniu wziat udziat kluczowy personel projektancki, jaki zostanie przedstawiony w ofercie.
Wywdz gruzu i odpadéw budowlanych .

Wykonawca bedzie dokonywal na wysypisko komunalne lub inne uzgodnione skladowisko.
Stosowanie transportu drogowego musi by¢ ograniczone do pojazdéw nieprzekraczajacych naciskow
na jedna o$ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Teren przeznaczony pod inwestycje ma
zapewniony dojazd.

3.1. Przygotowanie i przekazanie terenu budowy

Wykonawca zorganizuje i wykona potrzebny dla inwestycji plac budowy. Wykonawca wykona wraz
z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami projekt ruchu na czas budowy i przedstawi go do
zatwierdzenia Zamawiajagcemu. Nalezy uwzgledni¢é wlasciwe rozwigzanie organizacji ruchu
pojazdéw budowy i mozliwosci istnigjagcych drog w zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie i
promieni skretéw, W razie koniecznosci projekt bedzie przewidywat modernizacje istniejacych drég i
czasowe przystosowanie ich do potrzeb pojazdow budowy..

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowa¢ sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska, bezpieczefistwa i higieny pracy
oraz ochrony pozarowej. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy, ale uznaje sig, ze uzgodnienia prawne i
administracyjne, z racji projektowania, sa znane i w posiadaniu Wykonawcy.

3.2. Realizacja praw

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod, a w
przypadku ich zastosowania przedstawi kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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Réwnowazno$é norm

Gdziekolwiek w dokumentacji dotyczacej zamdwienia przywolane sa normy lub przepisy, ktére
spelnia¢ majg materialy, urzadzenia i inne dostarczone towary oraz roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszych wydan tych norm i przepiséw, w przypadku, gdy przywotano
normy i przepisy krajowe lub regionalne, mogg by¢ stosowane inne odpowiednie, ale
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania w poréwnaniu z poziomem, jaki
zapewniajg te pierwsze.

3.3. Wymagania ogélne

Wykonawca wykona inwestycje z materialéw wiasnych, z asortymentu produkowanego na
biezaco oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami prawa,
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia i niniejszym Programem Funkcjonalno — Uzytkowym.
Jako Zakres Robét nalezy rozumie¢ wszelkie prace budowlano-montazowe niezbedne do wykonania
robot zgodnie z polskim prawem, obowiazujacymi normami i sztukg budowlana.

Projektant jest zobowigzany zapewni¢ i peini¢ nadzor autorski w ramach swojej pracy
zwigzane] z wykonaniem projektu. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé roboty zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru. Jest
odpowiedzialny, za jako$¢ robot. Czas prac budowlano-instalacyjnych (dni i godziny) nalezy uzgodni¢
z Zamawiajgcym.

Wykonawca bedzie zobowigzany zapisami w Umowie do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i
za wyniki swojej dzialalnosci w zakresie: organizacji i wykonywania robot budowlanych, ochrony
srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb pracownikéw, bezpieczenstwa
ruchu drogowego i pieszego na terenie zwigzanym z realizacja rob6t, zabezpieczenia placu budowy
przed dostgpem os6b trzecich i ochrony mienia zwigzanego z wykonywaniem robot.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

3.4.Wymagania dotyczace organizacji robét

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie robotami w sposob zgodny z przepisami
obowiazujacymi.
Wykonawca wykona wszelkie prace wstgpne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego
1 organizacji placu budowy.
Wykonawca wykona we wlasnym zakresie i na swdj koszt tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz
zabezpieczy teren budowy przed osobami postronnymi.
W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony pozarowej. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.
Zabezpieczenie terenu budowy
Zorganizowanie i utrzymanie placu budowy nalezy do Wykonawcy, ktory zapewni utrzymanie ruchu
publicznego, zabezpieczy dojscia do budynkéw w czasie trwania robot. Wykonawca w miejscu
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru umiesci tablicg informacyjna o budowie, a w miejscach
wymagajgcych ostrzezen, umiedci tablice ostrzegawcze o odpowiedniej tresci. W miejscach
wymagajacych zabezpieczen takich $rodkéw jak obarierowania, wygrodzenia tasmg ostrzegawcza,
ploty tymczasowe itp. Koszt urzadzenia i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie

przez Zamawiajacego.
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Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca w czasie prowadzenia robdt ma obowigzek stosowaé sie do przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy
tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli i instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne. Jest zobowigzany tak prowadzi¢ roboty, aby stan tych budowli i instalacji nie ulegl
Jakiemukolwiek pogorszeniu. W kazdym innym przypadku bedzie odpowiadat za naprawe lub
odbudowe. Wykonawca winien ubezpieczy¢ si¢ od skutkow swojej dziatalnosci.

Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas realizacji robét

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczeg6lnosci Wykonawcea ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego,

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdélowego zakresu
i formy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegOtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczegcia do daty ich zakoficzenia. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby kanalizacja lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru.

3.5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow i materialéw oraz urzadzen

"Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzadzenia stosowane przy realizacji budowy,
co do jakosci, powinny odpowiada¢ wymogom dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie.
Materiaty muszg by¢ z asortymentu na biezaco produkowanego i odpowiadaé normom i przepisom
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu niewymienionym. Atesty i certyfikaty

Jjakosci materiatéw i urzadzen sa wymagane dla wszystkich materialow dostarczanych na budowe
przed ich wbudowaniem.

Materiaty i urzadzenia, ktoérych to dotyczy muszg posiada¢ wymagane dla nich $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa certyfikaty bezpieczenstwa. Na zyczenie Inspektora
nadzoru takie swiadectwa winny by¢ przedstawione niezwlocznie przez Wykonawce. Wykonawca bez
wezwania przedstawi odpowiednie Swiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do stosowania
budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczenstwa B, certyfikaty w zakresie ochrony
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przeciwpozarowej, zezwolenia PZH dla materiatéw majgcych kontakt z woda pitna do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wszystkie rozwigzania zamienne nalezy konsultowa¢ z Zamawiajacym i
lpspektorem nadzoru, przed wprowadzeniem ich na teren inwestycji.

Zrodla uzyskania dostaw materialéw i urzadzen

Wykonawca poda na etapie kontroli rozwigzan projektowych nazwy producentéw zasadniczych
materialdw, surowcow i urzadzen, ktdre zamierza zakupi¢ dla wykonania zamowienia. Pochodzenie
tych dostaw musi by¢ zgodne z warunkami programu funkcjonalno-uzytkowego i SIWZ.
Przechowywanie i skladowanie materialéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$é i whasciwosé do robét i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji rob6t Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatéw, ktére
w opinii Inspektora nadzoru sg nieodpowiedniej jakodci, to Inspektor nadzoru zazada od Wykonawcy
wymiany materialow na inne, zgodne z wymaganiami zaméwienia. Wykonawca bedzie zobowigzany
do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow zwigzanych z dostarczeniem takich materialow.
Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajduja
si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z
Jego brakiem przyjecia i zaplaty.

3.6. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i urzgdzen budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych.

Sprzet bedacy wlasnosciz Wykonawcy lub wynajety do wykonania robst ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach wymaganych przepisami.
Rusztowania niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia musza by¢ uziemione i odebrane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce  zachowania  warunkoéw  kontraktu. zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.7. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wszystkie $rodki transportu uzywane przez Wykonawce musza posiadaé odpowiednie
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne. Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych
obciazefi granicznych osi pojazdéw przy transporcie materialéw oraz sprzetu na i z terenu robét.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych materialéw. Liczba
srodk6w transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami  okreslonymi  w
dokumentacji  projektowej,  specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.
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Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.8. Wymagania dotyczgce jakoSci wykonania robét

Zakres Robét obejmuje zaréwno prace wyszczegdlnione jak i te, ktore nie zostaly
wyszczegoOlnione w niniejszym PFU, a sa konieczne do prawidlowego wykonania rob6t w celu
odbioru Inwestycji przez Zamawiajacego. Wszystkie wykonywane roboty beda zgodne =z
obowiazujgcymi przepisami uwzgledniajac instrukcje producenta i przepisy zwigzane. Roboty zostang
przeprowadzone w sposdéb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez wlasciwie
wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w pelnej zgodnosei z rysunkami, specyfikacja techniczng i
sztuka budowlana. Urzadzenia, materialy i inne artykuly uzyte w robotach objetych niniejszym
zamowieniem majg by¢ nowe i o najwlasciwszym stopniu zaawansowania, a jakosé wykonania bedzie
odpowiadata najwyzszym standardom w kraju w zakresie produkcji materialow i osprzetu
dostarczonego dla wykonania zaméwienia. Cechy materialéw, elementéw budowli i wyposazenia
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jesli wymaga tego specyfikacja techniczna
lub gdy zada tego Inspektor nadzoru. Wykonawca przediozy pelng informacje dotyczaca materiatow

lub wyposazenia, ktére chce wykorzysta¢ w procesie realizacji robot.
Kontrola jakos$ci robot

Podstawowym dokumentem normujgcym catos¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest Prawo
Budowlane - Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej pézniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 1994r. poz. 414 z
pbzniejszymi zmianami), Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwiazane z
wykonaniem prac bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile szczegdtowe
wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jakos¢ nie jest nizsza, niz tam okreslona.
Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
musi by¢ zgodny ze stosownymi przepisami UE oraz z jednym z trzech nastepujacych dokumentéw
odniesienia:
e 7 kryteriami technicznymi - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa,

ez wlasciwg przedmiotowo Polska Norma wyrobu,

* z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktdrego nie ustanowiono Polskiej Normy
lub wyrobu, ktérego wiasciwosci uzytkowe odnoszace sig do wymagan podstawowych) roznig
si¢ istotnie od wlasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

3.9. Dokumentacja budowy
Zapisy dotyczace realizacji robét i stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia nalezy dokonywaé na

biezgco ze szczegblnym uwzglednieniem zgloszenia i odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu
oraz odbioréw czgsciowych i koficowych.
Dokumenty realizacji robét to:

¢ umowa cywilno-prawna,

e protokot przekazania terenu budowy,

e protokoly z narad i ustalen oraz odbioru robot,

e korespondencja budowy.

Protokoty i korespondencja bedg przechowywane na terenie budowy i na Zyczenie dostepne dla
Zamawiajgcego do wgladu. Roboty budowlane beda odbierane ze strony Zamawiajacego przez osobe

upowazniong do zarzadzania umows - Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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3.10. Wymagania co do obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét w jednostkach ustalonych w
przedmiarze rob6t, a wyniki wpisane do ksiggi obmiaréw. Ewentualny blad czy przeoczenie w ilosciach
podanych w przedmiarze robét nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszelkich robot.
Obmiary rob6t majg charakter kontrolny i nie wplywaja na wielko$é wynagrodzenia,

3.11. Odbior
Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbioréw robot:

e Potwierdzenie wykonania robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

¢ Potwierdzenie wykonania czg¢sci robot stanowiacych wyodrebnione elementy, wykazane w

zatwierdzonym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.
e  Odbiér koncowy z przejeciem robot,
¢ Odbidr po okresie gwarancji - ostateczny.
Gotowos¢ do odbioru kierownik robot zglasza Zamawiajacemu pisemnie przed planowanym

terminem. Dopuszcza si¢ formg elektroniczna powiadomien wzajemnych.
Zamawiajgcy ma obowigzek w przeciggu 2 dni od daty otrzymania informacji przystapi¢ do odbioru. W
przypadku stwierdzenia wad czy usterek Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ odbioru i wyznaczy¢ termin
usuni¢cia wad.
Z czynnosci odbioru sporzadza sig protokét podpisany przez obie strony. W dniu podpisania protokotu
odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu calos¢ wymaganej dokumentacii
powykonawczej.
Do odbioru robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace dokumenty:

s specyfikacje techniczne,

s  ksigzke obmiardw,

e wyniki pomiaréw kontrolnych,

e atesty jakoSciowe wbudowanych materialow.

4. WARUNKI ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH

Zamawiajacy ustanawia wynagrodzenie dla Wykonawcy:

Przewiduje si¢ podzieli¢ wynagrodzenie na przejsciowe platnosci w zaleznosci od zaawansowania
wykonania poszczegblnych elementéw rozliczeniowych oraz zgodnie z obowigzujacym
harmonogramem rob6t zaakceptowanym przez instytucje finansujacg inwestycje. Platnosci beda
realizowane po dokonaniu oceny stanu tego zaawansowania.

Przewiduje si¢ nastepujace elementy rozliczeniowe:

Wymienione elementy rozliczeniowe winny znaleZé odzwierciedlenie w opracowanym przez
Wykonawce harmonogramie wykonania robdt zaakceptowanym przez instytucje finansujaca
inwestycje. Ostatecznie elementy rozliczeniowe zostang ustalone w umowie.

Zamawiajacy bedzie w swoich platnosciach uwzglednial roboty stale. Roboty tymczasowe i
towarzyszace niewyszczegdlnione w przedmiarze sa kosztem Wykonawcy i tak jak koszty zwiazane z
utrzymaniem placu budowy powinny by¢ ujete w kosztach ogolnych i nie podlegaja obmiarowi.. Do
robot tymezasowych zalicza si¢ roboty potrzebne na placu budowy do realizacji robét statych, czyli
robot, ktore majg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedlug umowy. Do robot tymczasowych
zaliczajg sig takie roboty jak: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania. odwodnienia robocze, itp.,
a wartos¢ tych rob6t zawiera si¢ w cenie realizacji inwestycji.

Wysokos¢ platnosci przejsciowych zostanie okreslona w umowie, chyba, Ze zostanie ustanowiony
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sposob platnosci z zatrzymywaniem kwot z faktur czesciowych do rozliczenia koficowego.

II. CZESC INFORMACYJNA.

1.  Wykaz dokumentacji posiadanej przez Zamawiajacego.
Posiadana dokumentacja na wniosek Wykonawcy jest do wgladu w siedzibie Zamawiajacego:
- Niekompletna archiwalna dokumentacja architektoniczna - w wersji papierowe;.
- Archiwalna mapa do celow projektowych dla przedmiotowej dziatki.
Lokalizacja obiektu w terenie przedstawiona jest na mapie pogladowe] stanowigcej zalacznik do
niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Aktualizacja dokumentéw Zamawiajacego na dzien realizacji inwestycji nalezy do Wykonawcy.

2. Prawo Zamawiajacego do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
Wiascicielem nieruchomosci gruntowej jest Wojewodztwo Lodzkie zgodnie z decyzjag Wojewody
Lodzkiego, a LODR zs. w Bratoszewicach jej uzytkownikiem wieczystym.

Inwestor posiada dokument stwierdzajgcy prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane, o ktéorym mowa w art.3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane.

Oswiadczenie zamawiajacego o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane bedzie
przekazane Wykonawcy przy kompletowaniu dokumentéw formalno-prawnych.

3. Przepisy i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robét okreslonych
Rozwigzania proponowane muszg by¢ zgodne z obowigzujacym w Polsce Prawem oraz Polskimi i
Europejskimi Normami, przepisami szczegdlnymi i zasady wiedzy technicznej zwigzanymi z
procesem budowlanym oraz procesem projektowania.

Zaproponowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ niezbedne atesty, certyfikaty, dopuszczenia,
aprobaty techniczne badz inne pozwolenia wymagane polskim prawem.

Nalezy opiera¢ si¢ na najbardziej aktualnych wersjach przepisow oraz norm prawnych.

Ustawy:

Ustawa z 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2018 poz. 1202 )

Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. nr 92 z 2004r. poz.881)

Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci. (Dz. U. nr 166 z 2002r. poz. 1360).
Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. nr 147
poz. 1229)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104,
poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170. poz. 1217 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy - Prawo ochrony
srodowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. 22007 r. Nr 21, poz.124)

Rozporzadzenia:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. ( tekst jednolity Dz.U.2015 poz. 1422)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. ( Dz. U. 2004r. nr 202 poz. 2072)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie. ( Dz. U. 2014 poz.1278 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz
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Jjednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.2004 nr 249 poz. 2497)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 17 listopad 2016r w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnodci  wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
(Dz.U.2016. poz. 1966)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U.2003 nr
1206 poz. 1126)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401)

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.2002 nr 108 poz.953)

Normy:
*  PN-ENISO Opor cieplny i wspotezynnik przenikania ciepta
*  PN-82/B Temperatury zewnetrzne
* PN-82/B Temperatury ogrzewanych pomieszczen.
* PN-EN13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu(..)

Normy budowlane w tym Polskie Normy wprowadzajace europejskie normy zharmonizowane
z dyrektywami UE, a tu miedzy innymi normy przywolane w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 7.04.04r. zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 109 z 2004r.poz. 1156)

4. Inne informacje przvdatne do projektowania

Inne informacje i uwagi Zamawiajacego:

* Realizacja zadania zostata uwzgledniona w planie finansowym Zamawiajacego i $rodki na ten cel
zostaly zabezpieczone w budzecie.,

* Zamawiajacy informuje, Ze jest zobowigzany do stosowania prawa Zamoéwien Publicznych.

*  Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zaméwienia spekiajac w szczegbInosci
wymagania ustaw i rozporzadzen. Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

*  Organizacja rob6t musi by¢ prowadzona w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla Zamawiajacego
Wszystkie szkody powstate z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania
Wykonawca jest zobowiazany usunaé na wlasny koszt

* Zamawiajacy informuje, ze oczekuje zastosowania rozwigzan technologicznych, opisanych w
niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, celem spelnienia wymagan zwiazanych z
osiagnigciem zaplanowanego efektu ekologicznego i energetycznego.
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